
**ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СИСТЕМАМ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ФИЛИАЛА №8 ПАО «МОЭК»
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГАРАЖНЫЙ КОМПЛЕКС»,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА,
УЛ. КРЫЛАТСКАЯ, ВЛД.13**

НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды

Часть 2. Проект дендрологии

97-ПИР-20962/18-ООС2

Том 7.2

2018

**ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СИСТЕМАМ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ФИЛИАЛА №8 ПАО «МОЭК»
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГАРАЖНЫЙ КОМПЛЕКС»,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА,
УЛ. КРЫЛАТСКАЯ, ВЛД.13**

НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды

Часть 2. Проект дендрологии

97-ПИР-20962/18-ООС2

Том 7.2

Генеральный директор

Ликсанов Д.В.



ГИП

А.С. Иноземцев

2018



ПСК 71

Общество с Ограниченной Ответственностью


Свидетельство № 1068.01-2017-7116153665 от 10 февраля 2017 года

выдано саморегулируемой организацией Ассоциацией проектировщиков «Содействия организациям проектной отрасли»

**ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СИСТЕМАМ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ФИЛИАЛА №8 ПАО «МОЭК»
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГАРАЖНЫЙ КОМПЛЕКС»,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА,
УЛ. КРЫЛАТСКАЯ, ВЛД.13**

НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ



Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды

Часть 2. Проект дендрологии

97-ПИР-20962/18-ООС2

Том 7.2

Генеральный директор
Генеральный директор

П. А. Нежинский



ГИП

А. Е. Хохлов

2018

Обозначение	Наименование	Страница
97-ПИР-20962/18-ООС2-С	Содержание тома	2
97-ПИР-20962/18-СП	Состав проектной документации	3
97-ПИР-20962/18-СД	Состав отчетной технической документации	4
	Свидетельство о членстве в СРО	5-7
	Текстовая часть	
97-ПИР-20962/18-ООС2.ПЗ	Пояснительная записка	8-11
97-ПИР-20962/18-ООС2.ПВ	Перечетная ведомость	12-13
	Графическая часть	
97-ПИР-20962/18-ООС2.ГЧ1	Ситуационный план М 1:2000	14
97-ПИР-20962/18-ООС2.ГЧ2	Дендроплан М 1:500	15
	Приложение	
	Заключение ДПиООС г. Москвы по дендрологической части проекта	16-18
№03-291/18-01 от 28 мая 2018г.	Согласование ГБУ города Москвы «Жилищник района Крылатское»	17

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. №, подл.

ПАО «МОЭК»

97-ПИР-20962/18-ООС2-С

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Александров			09.18
Пров.		Прокофьева			09.18
Н. контр.		Прокофьева			09.18
ГИП		Хохлов			09.18

Содержание тома

Стадия	Лист	Листов
П		1
ООО «ПСК 71»		

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	97-ПИР-20962/18-ТС	Тепломеханические решения тепловых сетей	ООО «ПСК 71»
2	97-ПИР-20962/18-ППО	Раздел 2. Проект полосы отвода	ООО «ПСК 71»
		Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения	
3.1	97-ПИР-20962/18-ТКР1	Часть 1. Технологическая схема и узлы теплосети. Основные конструктивно-технологические решения	ООО «ПСК 71»
3.2	97-ПИР-20962/18-ТКР2	Часть 2. Система оперативного дистанционного контроля с передачей сигналов на ДО	ООО «ПСК 71»
5	97-ПИР-20962/18-ПОС	Раздел 5. Проект организации строительства	ООО «ПСК 71»
		Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды	
7.1	97-ПИР-20962/18-ООС1	Часть 1. Перечень мероприятий по охране окружающей среды	ООО «ПСК 71»
7.2	97-ПИР-20962/18-ООС2	Часть 2. Проект дендрологии	ООО «ПСК 71»
7.3	97-ПИР-20962/18-ООС3	Часть 3. Проект благоустройства	ООО «ПСК 71»
8	97-ПИР-20962/18-ПБ	Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	ООО «ПСК 71»
9	97-ПИР-20962/18-СМ	Раздел 9. Смета на строительство	ООО «ПСК 71»

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. №, подл.

ПАО «МОЭК»

97-ПИР-20962/18-СП

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Порошков			09.18
Пров.		Прокофьева			09.18
Н. контр.		Прокофьева			09.18
ГИП		Хохлов			09.18

Состав проектной документации

Стадия	Лист	Листов
П		1

ООО «ПСК 71»

				4
Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание	
1	97-ПИР-20962/18 -ИГИ	Технический отчёт по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации		
2	97-ПИР-20962/18 -ИЭИ	Технический отчёт по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации		

[illegible]



Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
«СОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПРОЕКТНОЙ ОТРАСЛИ»**

РФ, 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 14, стр. 1, <http://www.np-sopo.ru>, info@np-sopo.ru
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-П-166-30062011

г. Москва

«10» февраля 2017 г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

№ 1068.01-2017-7116153665-П-166

Выдано члену саморегулируемой организации:

**Общество с ограниченной ответственностью
«ПСК 71»**

ИНН 7116153665

ОГРН 1177154000495

Адрес

301657, Тульская обл., Новомосковский р-н,
г. Новомосковск, ул. Минчурина, д. 12, оф. 3

Основание выдачи Свидетельства: Решение Правления Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков «Содействия организациям проектной отрасли», Протокол № 19 от «10» февраля 2017 г.

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в приложении к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Начало действия « 10 » февраля 2017 г.

Свидетельство без приложения не действительно.

Свидетельство действительно без ограничения срока и территории его действия.

Свидетельство выдано взамен ранее выданного _____

Генеральный директор

Забелин В.А.



Приложение
к Свидетельству о допуске к
определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального
строительства
от «10» февраля 2017 г.
№ 1068.01-2017-7116153665-П-166

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность:

1. объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым член Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков «Содействия организациям проектной отрасли» Общество с ограниченной ответственностью «ПСК 71» имеет Свидетельство

№	Наименование вида работ
1.	1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка 1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения
2.	2. Работы по подготовке архитектурных решений
3.	3. Работы по подготовке конструктивных решений
4.	4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации 4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения 4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами 4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения
5.	5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений 5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений 5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений
6.	6. Работы по подготовке технологических решений: 6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов 6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов 6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов 6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов 6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения

	и их комплексов 6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов 6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов 6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов 6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов 6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов
7.	7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений
8.	8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации
9.	9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
10.	10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
11.	11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения
12.	12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
13.	13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

Общество с ограниченной ответственностью «ПСК 71» вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей

Генеральный директор



Забелин В.А.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	2
2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ОБ УСЛОВИЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА	2
3 СВЕДЕНИЯ О ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЯХ.....	3
4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ.....	3
5 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НОРМАТИВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	3

Согласовано												
Взам. инв. №												
Подп. и дата												
Инв. №, подл.												

ПАО «МОЭК»											
97-ПИР-20962/18-ООС2.ПЗ											
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Пояснительная записка			Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Александров			09.18				П	1	4
Пров.		Прокофьева			09.18						
Н. контр.		Прокофьева			09.18				ООО «ПСК 71»		
ГИП		Хохлов			09.18						

3 СВЕДЕНИЯ О ЗЕЛЕНых НАСАЖДЕНИЯХ

В зоне производства работ зеленые насаждения представлены газоном и кустарниками кизильника блестящего и клена Гиннала.

На сохранение назначены 16 кустарников.

4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ЗЕЛЕНых НАСАЖДЕНИЙ

Для уменьшения негативного воздействия при производстве строительных работ требуется выполнять следующие экологические мероприятия:

работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить ниже расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности почвы), не повреждая корневую систему;

располагать подъездные пути и места для установки строительной техники вне насаждений, не нарушать установленные ограждения деревьев;

не забивать в стволы деревьев гвозди, штыри для крепления знаков, ограждений, проводов, и т.п., не привязывать к стволам или ветвям проволоку для различных целей, не закапывать или забивать столбы, колья, сваи в зоне активного развития деревьев.

5 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НОРМАТИВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Проект разработан в соответствии с действующими нормативными документами:

- Закон города Москвы от 5 мая 1999 г № 17 "О защите зеленых насаждений";
- СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75;
- ТСН 30-304-2000 г. Москвы. Нормы и правила проектирования планировки и застройки Москвы. МГСН 1.01-99;
- ТСН 30-307-2002 г. Москвы. Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства на территории города Москвы. МГСН 1.02-02;
- Постановление Правительства Москвы от 10 сентября 2002 г. № 743–ПП. Правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы;
- Постановление Правительства г. Москвы от 29 июля 2003 г. № 616-ПП "О совершенствовании порядка компенсационного озеленения в городе Москве";
- Постановление Правительства Москвы от 04 октября 2005 г. № 770-ПП "О Методических рекомендациях по составлению дендрологических планов и перечетных ведомостей";

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	– ТСН 30-307-2002 г. Москвы. Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства на территории города Москвы. МГСН 1.02-02; – Постановление Правительства Москвы от 10 сентября 2002 г. № 743–ПП. Правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы; – Постановление Правительства г. Москвы от 29 июля 2003 г. № 616-ПП "О совершенствовании порядка компенсационного озеленения в городе Москве"; – Постановление Правительства Москвы от 04 октября 2005 г. № 770-ПП "О Методических рекомендациях по составлению дендрологических планов и перечетных ведомостей";					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	97-ПИР-20962/18-ООС2.ПЗ	Лист	
							3	

- "Методические рекомендации по оценке жизнеспособности деревьев и правилам их отбора и назначения к вырубке и пересадке". Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы;
- Правила посадки деревьев и кустарников в городских условиях. Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы ЗАО "Прима-М".

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							97-ПИР-20962/18-ООС2.ПЗ	Лист
										4
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
Изм.	Кол.уч.	Лист
№ док.	Подп.	Дата

ПЕРЕЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения филиала №8 ПАО "МОЭК" объекта капитального строительства "Многофункциональный гаражный комплекс," расположенного по адресу:

г. Москва, ул. Крылатская, вл. 13

№№ п/п	Наименование пород	Кол-во в шт.		Диаметр, см	Воз- раст, лет	Высота м	Характеристика состояния зеленых насаждений	Заключе- ние	Компенса- ционная стоимость	Примечание
		Дере- вьев	Кустар- ников							
1	Кизильник куст		3			0,2	кизильник горизонтальный	Сохранить		удовлств.
2	Клен куст		13			2-2,5	Клен Гиннала	Сохранить		обрезка ветвей
Итого:			16				Общая площадь травяного покрова		КВ.М	
							323,00			

Коэф.поправки на местополож.(1,0-2,5-4,0) (КМ) -	1,00	(КВ) Коэф.поправки на водоохр. ценность (1,0-2,0) -	1,00	Коэф.индексации стоимости строительных работ	6,1300
Коэф.благоустройства (1,2-1,5-3,3) (КБ) -	3,30	Коэф.увелич.ст-ти комп.отселения(1,0-2,0)-	2,00	Коэф.учитывающий затраты на проектирование	1,05

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№№ п/п	Наименование пород	Кол-во в шт.		Диаметр, см	Воз- раст, лет		Высота	Характеристика состояния зеленых насаждений	Заключе- ние	Компенса- ционная стоимость	Примечание
		Дере- вьев	Кустар- ников		м	м					
	Пересадить				в т.ч. площадь уничтожаемого				кв.м		
	Сохранить		16						деревьев		
	Вырубить							за шт.	кустарников		руб.
	из них:							за кв. м.	трав. покрова		руб.
	за компенсацию								Всего		руб.
	хвойные										
	лиственные I гр.							Стоимость компенсационного озеленения:	деревья		руб.
	лиственные II гр.								кустарники		руб.
	лиственные III гр.								трав. покров		руб.
	без компенсац.								Всего		руб.
	охр. зона ком.							Высаживается по проекту благоустройства:	деревьев		шт.
	аварийное								кустарников		шт.
	сухостой							Создается по проекту благоустройства:	газонов		кв. м.
	учтено ранее*				Кронировать						
	неудовлетв.				Обрезка ветвей						
	поросль и само- сев листв. пород				Пень						
	5-ти м зона				Осто.оп						

Инженер-дендролог: 

Дата 20.07.2018



«ПСК-ланд» С.С.

автост.

автост.

Крылатская улица

17к.1

автост.

15

Сущ. т/с
2 Ду 300Сущ. т/с
2 Ду 300

1

Проектируемая т/с
2 ϕ 159x5.0/250

12

Проект
ПАО "МОЭК"граница производства
работПроект
Заказчика

6

- подключаемый абонент

- ГПЗУ подключаемого объекта

- проектируемая т/с

ПАО "МОЭК"

97-ПИР-20962/18-ООС.ГЧ1

Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения Филиала №8 ПАО "МОЭК" объекта капитального строительства "Многофункциональный гаражный комплекс," расположенного по адресу: г. Москва, ул. Крылатская, вл. 13

Проект дендрологии

Стадия

Лист

Листов

П

1

Ситуационный план М 1:2000

ООО "ПСК 71"



ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА МОСКВЫ

111019, ГСП-2, Москва ул.Новый Арбат, 11
Телефон: (495) 695-84-74
Факс:(495) 690-58-48

E-mail:
<http://www.mos.ru>

04.09.2018 № 2480150-2018

ООО "ТБН Технопроект"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по дендрологической части проекта
(не дает права на производство работ)

Адрес участка: ул. Крылатская, вл. 13 (ЗАО)

Наименование объекта:

строительство тепловой сети для подключения к системам теплоснабжения ПАО "МОЭК" объекта капитального строительства "Многофункциональный гаражный комплекс"

Характеристика участка:

Натурное обследование территории проведено 01.08.2018 в 09:50.

Проектируемый участок расположен в границах ООПТ "ПИП "Москворецкий" на территории вл. 15 по ул. Крылатская.

В зоне производства работ произрастают кустарники кизильника и клена Гиннала, назначенные проектом на сохранение.

Проектом предусмотрена прокладка теплосети к участку строительства многофункционального гаражного комплекса. Теплосеть прокладывается от точки врезки в существующую сеть рядом с д. 15, стр. 2, ул. Крылатская по газону и асфальтированному проезду к границе участка строительства многофункционального гаражного комплекса.

Трасса проходит преимущественно вне технической зоны существующих инженерных коммуникаций.

В составе материалов представлено обоснование проектных решений в части прокладки теплосети в границах ООПТ.

Документационное обеспечение объекта капитального строительства "Многофункциональный гаражный комплекс" по адресу: ул. Крылатская, вл. 13: -ГПЗУ № RU42000-033083;

сформировано: 4.09.2018 в 14:24:45

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

97-ПИР-20962/18-ООС2

На основании представленных документов, утвержденных в установленном порядке

В зону работ попадает	<u>нет</u> деревьев	<u>16</u> кустарников
Из них: пересадить	<u>нет</u> деревьев	<u>нет</u> кустарников
сохранить	<u>нет</u> деревьев	<u>16</u> кустарников
вырубить	<u>нет</u> деревьев	<u>нет</u> кустарников

Благоустройство и озеленение:

Представлен проект с восстановлением 323 кв. м газона.

Согласование с балансодержателем территории:

не представлено

Заключение:

Дендрологическая часть проекта соответствует экологическим требованиям.

При выполнении следующих условий:

1. Проектные решения необходимо согласовать с балансодержателями всех затрагиваемых территорий.

2. Работы в границах ООПТ вести с учетом природоохранного статуса, строго в зоне работ, определенной проектом.

3. Организацию подъездных и пешеходных дорог предусмотреть по существующим проездам, вне озелененной территории.

4. Не допускать организацию площадок под установку машин и механизмов, пункта мойки колес, площадок для складирования материалов, установку временных помещений на озелененной территории.

5. После окончания ведения работ провести благоустройство и восстановление почвенно-растительного покрова в границах производства работ.

6. В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы» при устройстве и восстановлении травяного покрова в границах территорий ООПТ необходимо использовать многовидовую травосмесь.

7. Обращаем внимание на то, что на основании Закона Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» проектная документация объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий, является объектом государственной экологической экспертизы.

Срок действия заключения - 2 года.

сформировано: 4.09.2018 в 14:24:45

Рекомендации по ведению работ:

Работы по озеленению проводить силами специализированной озеленительной организации. Обеспечить сбор и складирование растительного грунта для последующего озеленения. В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 30.05.04 № 1312-РП до начала работ установить щиты с информацией об устройстве газонов.

**Заместитель руководителя
Департамента**


М.П.

Ю.С.Кудряшова

Исполнитель: Федорович М.А., Зубкова О.Е., телефон 691-41-38



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	сформировано: 4.09.2018 в 14:24:45						Лист
			97-ПИР-20962/18-ООС2						3
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ
«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА КРЫЛАТСКОЕ»**

(ГБУ «Жилищник района Крылатское»)

Юридический адрес: Осенний бульвар, д. 17, г. Москва, 121609

Фактический адрес: Крылатские Холмы, д. 27, корп.1, г. Москва, 121614

Тел.: 8-495-413-26-14; mail: gbu-krylatskoe@mail.ru

ОГРН 1037739498092, ИНН/КПП 7731483613/773101001

Исх.№ В-299/18-03 № 28 МАР 2019

**Генеральному директору
ООО «ТНБ Технопроект»
Ликсанову Д.В.**

В соответствии с поступившим обращением от 04.05.2018 г., Вх. № 03-291/18 о согласовании комплекта документов ООО «ТНБ Технопроект» для подключения объекта капитального строительства «Многофункциональный гаражный комплекс», расположенный по адресу: ул. Крылатская, вл. 13, сообщаю.

Проект подключения объекта капитального строительства «Многофункциональный гаражный комплекс» » согласован, при производстве работ вызвать представителя ГБУ «Жилищник района Крылатское».

Заместитель директора



Я.Н. Гусев